



SVERIGEFÖRHANDLINGEN

RAMAVTAL 6 – STORSTAD STOCKHOLM

RAMAVTAL OM FINANSIERING OCH MEDFINANSIERING AVSEENDE ÖKAD TILLGÄNGLIGHET I STORSTÄDERNA SAMT ÖKAT BOSTADSBYGGANDE-

STORSTAD STOCKHOLM

Innehållsförteckning

1. Parter
2. Inledning
3. Definitioner
4. Syftet med Ramavtalet ~~mm~~[m.m.](#)
5. Parternas åtaganden
6. Finansiering och betalning
7. Tidplan
8. Projektgenomförande, drift ~~och~~ underhåll [och äganderätt](#)
9. Organisation och samverkan
10. Markåtkomst
11. Särskilt om detaljplaner
12. Avtalstid och uppsägning
13. Ändring av avtalet
14. Avtalets giltighet
15. Ändrade förutsättningar

1. Parter

- 1 Staten genom Sverigeförhandlingen
- 2 Stockholms läns landsting
- 3 Danderyds kommun
- 4 Huddinge kommun
- 5 Lidingö kommun
- 6 Stockholms stad
- 7 Täby kommun
- 8 Vallentuna kommun
- 9 Österåkers kommun

Staten, genom Sverigeförhandlingen, Stockholms läns landsting, Danderyds kommun, Huddinge kommun, Lidingö kommun, Solna kommun, Stockholms stad, Täby kommun, Vallentuna kommun och Österåkers kommun benämns i den följande enskilt för ”**Part**” och gemensamt för ”**Parterna**”. Danderyds kommun, Huddinge kommun, Lidingö kommun, Solna kommun, Stockholms stad, Täby kommun, Vallentuna kommun och Österåkers kommun benämns nedan enskilt nedan enskilt för ”**Kommun(en)**”, och gemensamt för ”**Kommunerna**”. Stockholms läns landsting benämns nedan enskilt för ”**Landstinget**”. Staten, genom Sverigeförhandlingen, benämns nedan enskilt för ”**Staten**”.

2. Inledning

- 2.1 Enligt kommittédirektiv (2014:106 och 2014:113) för Sverigeförhandlingen ska de av regeringen utsedda förhandlingspersonerna genomföra förhandlingar och ingå överenskommelser med berörda kommuner, landsting och andra berörda aktörer i Stockholms län, Västra Götalands län samt Skåne län kring åtgärder som förbättra tillgängligheten och kapaciteten i transportsystemet och leder till ett ökat bostadsbyggande i storstadsregionerna i dessa län. Storstädernas tillväxt förutsätter effektiva och hållbara trafiksystem, förtätning som ger attraktiva städer och dynamiska arbetsmarknadsregioner för människor och företag.
- 2.2 Det är viktigt att dessa investeringar utformas på ett sätt som ger kostnadseffektiva trafiklösningar och möjliggör ett ökat bostadsbyggande, effektiv arbetspendling samt väl fungerande [arbetsregioner](#)[arbetsmarknadsregioner](#). En förtätad region med ett ändamålsenligt trafiksystem bidrar till utvecklingen.

2.3 Regeringen har i direktiven för de senaste omgångarna av åtgärdsplanering uppdragit åt berörda myndigheter att permanent pröva medfinansiering i planerings- eller genomförandeskedet. Det förutsätter att berörda kommuner, regioner och andra aktörer samverkar för en effektiv utformning och maximal samhällsekonomisk lönsamhet av storstadssatsningen i syfte att hitta de bästa lösningarna för utformning och finansiering. **Samtliga Parter** [Kommunerna](#) har inför ingående av detta Ramavtal inskickat nyttoanalyser som underlag för [sådan](#) Parts deltagande i finansieringen.

2.4 Syftet med Sverigeförhandlingens uppdrag är dels att analysera behoven av åtgärder i storstadens transportinfrastruktur på ett sätt som maximerar deras samhällsekonomiska lönsamhet dels identifiera kostnadseffektiva åtgärder som leder till en förbättrad tillgänglighet och ett ökat bostadsbyggande i framförallt storstäderna med fokus på resurseffektivitet, hållbarhet och förtätning.

2.5 Sverigeförhandlingens arbetsätt är nyttoorienterat och det är därför nödvändigt att, inför överenskommelse om olika Parters åtaganden och ingående av Ramavtal och Objektavtal samt andra relaterade avtal, beskriva i en nyttoanalys nyttor som uppstår såväl lokalt som regionalt vid en investering i åtgärder för storstadens transportinfrastruktur, åtgärder för nya bostäder och ökad tillgänglighet. Detta är ett gemensamt projekt för Staten, alla berörda Kommuner, Landstinget med flera. Uppskattning och kvantifieringar av nyttor utgör dock inte avtalsinnehåll och om gjorda antaganden om nyttor inte infrias medför detta inte att ingångna avtal ska justeras.

[2.6 Enligt kommittédirektiv för Sverigeförhandlingen ska förhandlingspersonerna slutredovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2017. I och med att uppdraget slutredovisas kommer regeringen att utse ett organ att svara för Sverigeförhandlingens rättigheter och skyldigheter enligt detta Ramavtal, och som därmed inträder i Sverigeförhandlingens ställe i Ramavtalet samt Objektavtalen.](#)

3. Definitioner

3.1 I detta Ramavtal ska följande begrepp ha den innebörd som framgår nedan:

— **Ramavtalet:** ————— avser detta Ramavtal inklusive bilagor

— **Objektavtal(en):** ————— avser avtal, inklusive bilagor, avseende finansiering, medfinansiering och bostadsbyggande som har träffats mellan berörda Parter och som bilagts Ramavtalet i undertecknade versioner.


Genomförandeavtal: [avser avtal som ska ingås vid ett senare skede mellan Landstinget och berörda Parter enligt Objektavtalen.](#)

- Landstinget ansvarar för ingåendet av Genomförandeavtal med berörda Parter.
- Huvudprojekt: avser alla åtgärder i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund/Helsingborg med omnejd.
- Objekt: avser byggandet av de objekt som ingår i respektive Projekt, vilka framgår av Objektavtalen, enligt specifikation i Bilaga 2 (Specifikation inklusive tidplan).
- Objektavtal(en): avser avtal, inklusive bilagor, avseende finansiering, medfinansiering och bostadsbyggande som har träffats mellan berörda Parter och som bilagts Ramavtalet i undertecknade versioner.
- Projekt: avser genomförandet av samtliga åtgärder som ingår i ~~var och en av storstadsområdena~~ respektive storstadsområde och för vilka separata Ramavtal ska ingås mellan berörda ~~Parter~~ parter, dvs. respektive Ramavtals omfattning utgör ett Projekt.
- ~~Objekt:~~ ~~avser byggandet av varje objekt som ingår i avtalet och åtagande om bostadsbyggande för berörda Parter för vilka Objektavtal ska ingås.~~
- Projektmedel: avser medel som Parterna förbundit sig att enligt detta Ramavtal inklusive bilagor tillskjuta för genomförande av åtgärderna. Projektmedel omfattar inte Kommunernas kostnader för bostadsbyggande eller vidtagande av övriga åtgärder som inte Staten ska svara för eller genomföra.
- ~~Genomförandeavtal:~~ ~~avser avtal som ska ingås vid ett senare skede i Projektet mellan Landstinget och berörda Parter enligt Objektavtalen som behandlar principerna för genomförandet av respektive Projekt. Landstinget ansvarar för ingåendet av Genomförandeavtal med berörda Parter.~~
- ~~Styrelsen:~~ ~~har den innebörd som framgår av punkt 9.~~
- Projektstyrelse: har den innebörd som framgår av punkt 99.2.
- Ramavtalet: avser detta Ramavtal inklusive bilagor.
- Styrelsen: har den innebörd som framgår av punkt 9.2.

3.2 Till detta Ramavtal biläggs undertecknade Objektavtal för berörda Parter inom storstadsområde Stockholm.

3.3 Vid eventuella motstridigheter mellan Ramavtalet och Objektavtalen ska Ramavtalet äga företräde. Vid motstridighet mellan vad som anges i Ramavtalet och dess bilagor ska vad som anges i Ramavtalet äga företräde. Vid motstridighet mellan vad som anges i de olika bilagorna till Ramavtalet ska bilagenumereringen gälla såsom prioritetsordning.

3.4 Avtalsstruktur



4. Syftet med Ramavtalet/omfattning/ansvarsfördelning/genomförande

4.1 Syftet med detta Ramavtal är att reglera förutsättningarna för genomförandet av Projektet.

- 4.2 Vad som omfattas av Projektet respektive i Projektet ingående Objekt framgår av Bilaga 2 (Specifikation inklusive tidplan) till Ramavtalet samt även, på Objektnivå, av respektive Objektavtal. Bilaga 2 ([Specifikation inklusive tidplan](#)) har framtagits gemensamt med Landstinget och innehåller, förutom en beskrivning av Projektet och respektive Objekt, beskrivning av respektive Parts ansvar, tekniska gränssnitt, **investeringskostnad** [investeringsutgift](#) och en övergripande tidplan för Projektet och respektive Objekt.
- 4.3 Staten, i sin egenskap av medfinansiär, och Landstinget, i sin egenskap av huvudman ansvarig för genomförande av Huvudprojektet och Projektet, äger rätt att efter ingående av Ramavtal och Objektavtal, och utan att villkoren i Ramavtalet eller Objektavtal ändras i övrigt, göra skäliga justeringar och anpassningar av Bilaga 2 ([Specifikation inklusive tidplan](#)) såsom till exempel, men inte begränsat till, om det krävs för att uppnå övergripande systemkrav för Huvudprojektet eller Projektet respektive om det krävs för samordning mellan olika Ramavtal och/eller Objektavtal.
- 4.4 Respektive Objekt för utbyggnaden i enlighet med Projektet kommer att planläggas **antingen med detaljplan enligt plan- och bygglagen (2001:900) eller järnvägsplan enligt lag (1995:1649) om byggande av järnväg eller med både detaljplan och järnvägsplan enligt lagen om byggande av järnvägenligt gällande lagstiftning**. Den slutliga linjedragningen av tunnelbanelinjer/spårtrafiken ska göras i samråd med berörda Parter inom ramen för planläggningen.

5.5. Parternas åtaganden

Parterna åtar sig följande:

- 5.1 Utbyggnaden av Projektet ska genomföras enligt åtagande i detta Ramavtal. [Landstinget ansvarar för, planerar och genomför utbyggnaden av Projektet enligt vad som anges i Bilaga 2 \(Specifikation inklusive tidplan\).](#)
- 5.2 Vid sidan av Projektet och utanför Projektmedlen, men inom ramen för Ramavtalet, ingår det i Kommunernas respektive åtagande- och som en central förutsättning för Huvudprojektet och respektive Projekt att bygga bostäder enligt vad som närmare anges i respektive Objektavtal.
- 5.3 Finansiering och medfinansiering ska ske enligt åtagande i detta Ramavtal.
- 5.4 Parts uttömmande ansvar enligt detta Ramavtal, är begränsat till att tillskjuta Projektmedel enligt vad som anges i Ramavtalet och/eller ansvara för andra åtaganden som enligt Ramavtalet åvilar sådan Part.

5.5 Landstinget åtar sig att i kommande planering- och inom ramen för sitt uppdrag att svara för kollektivtrafiken, verka för att kollektivtrafikutbyggnad bidrar till att sprida resenärsnyttan samt öka arbetsmarknads- och näringslivsnyttan.

5.6 Landstinget åtar sig att verka för samverkan mellan berörda kommuner för att trygga markåtkomst för utbyggnad av kollektivtrafik ~~och höghastighetsjärnväg.~~

6. Finansiering och betalning

6.1 Genomförandet av utbyggnaden av Projektet ska ~~ske~~ finansieras med medel från följande:

- ~~• Landstinget~~
- ~~• Medfinansiering från staten~~
- ~~• Medfinansiering från kommun~~
- ~~• Förskott från kommun~~

~~6.2 Den totala investeringskostnaden för Projektet uppgår till xxxxxxxx kronor.~~

~~6.3 När i detta Ramavtal hänvisas till kostnader och andra finansiella regleringar, är sådana kostnader och andra finansiella regleringar angivna i xxxx års prisnivå.~~

- medfinansiering från Kommuner, med det belopp som anges i punkt 6.2,
- medfinansiering från Staten, med det belopp som anges i punkt 6.2, respektive
- medel som tillskjuts av Landstinget enligt vad som anges i punkt 6.3.

Vid sidan om medfinansiering ska respektive Kommun förskottera medel till Landstinget med de belopp och vid de tidpunkter som redovisas i Bilaga 1 (Investerings-, förskottering- och finansieringsplan). I Bilaga 1 (Investerings-, förskottering- och finansieringsplan) redovisas även tidpunkter och villkor för återbetalning av förskotterade medel.

6.2 Staten samt respektive Kommun förbinder sig genom detta Ramavtal, respektive de Objektavtal som ingås samtidigt med detta Ramavtal, att tillskjuta följande belopp såsom medfinansiering till utbyggnaden av Projektet. Angivna belopp är fasta och ska inte justeras såvida det inte uttryckligen anges i detta Ramavtal.

- Danderyds kommun [] kronor
- Huddinge kommun [] kronor
- Lidingö kommun [] kronor
- Stockholms stad [] kronor
- Täby kommun [] kronor
- Vallentuna kommun [] kronor
- Österåkers kommun [] kronor

- Staten (medfinansiering) [] kronor

6.3 Landstinget, i sin egenskap av huvudfinansiär, förbinder sig genom detta Ramavtal, respektive de Objektavtal som ingås samtidigt med detta Ramavtal, att tillskjuta de medel som vid sidan om Kommunernas respektive Statens medfinansiering krävs för genomförandet av Projektet, enligt vad som anges i Bilaga 2 (Specifikation inklusive tidplan).

~~6.4 Landstinget står för eventuella~~ Landstinget svarar för kostnadsökningar för de delar av Projektet som inte enligt Ramavtalet (eller i förekommande fall Objektavtal) åvilar Kommunerna eller Staten i den mån detta medför att den totala investeringskostnaden överskrids. Detta gäller under förutsättning att kostnadsökningen inte föranletts av krav från Kommunerna på antagna investeringsutgiften överskrids. Kommunerna svarar dock alltid för kostnadsökningar för av Kommun påkallad/initierad standardhöjning, tillägg och/eller andra förändringar/förbättringar (i den mån det medför kostnadsökningar) förbättringar jämfört med vad som angivits anges i Bilaga 2 (Specifikation inklusive tidplan) och, på Objektnivå, i respektive Objektavtal. ~~För det fall Kommun önskar införa förändringar i jämförelse med vad som angivits i Bilaga 2 (Specifikation inklusive tidplan) som hänvisas till ovan och, på Objektnivå, i respektive Objektavtal under förutsättning att Parterna enas om detta (varvid noteras att sådana av Kommun påkallade~~ Det förutsätts därvid att sådana av Kommun påkallade/initierade förändringar måste vara genomförbara med beaktande av den övergripande funktionen och tidplanen ~~), ska respektive Kommun stå för de eventuella kostnadsökningar som förändringen medför.~~ för Projektet.

~~6.5 Landstinget ska finansiera Projektet med~~ totalt xxxxxxxxx kronor.

~~6.6 Finansiering och Medfinansieringen beräknas uppgå till~~ totalt xxxxxxxxx kronor och fördelas enligt följande:

Part	Belopp
Stockholms Läns Landsting (Huvudman)	
Danderyds kommun	
Huddinge kommun	
Lidingö kommun	
Stockholms stad	
Täby kommun	
Vallentuna kommun	
Österåkers kommun	

Staten (medfinansiering)

Summa

6.5 ~~6.7~~Villkor för Parts tillskjutande av Projektmedel för utbyggnaden av Projektet, förskottering m.m. regleras i Objektavtalen till detta Ramavtal för respektive Part samt När det i detta Ramavtal hänvisas till utgifter och andra finansiella regleringar är dessa angivna i 2016 års prisnivå. Samtliga utgifter och finansiella regleringar, inklusive angivna belopp för medfinansiering, ska justeras baserat på utvecklingen av KPI enligt vad som anges i Bilaga 1 (Investering-, förskottering- och finansieringsplan).

6.6 Utöver vad som anges i detta Ramavtal samt Bilaga 1 (Investering-, förskottering- och finansieringsplan) redovisas ytterligare villkor för medfinansiering och förskottering i respektive Objektavtal.

7. Tidplan

7.1 Första byggstart för utbyggnaden av Projektet beräknas kunna ske 20xx och sista ~~färdigställanden~~ färdigställande beräknas ske 20xx.

7.2 Landstinget har upprättat en övergripande tidplan för Projektet vilken framgår av Bilaga 2 (Specifikation inklusive tidplan). Landstinget har vid upprättandet av den övergripande tidplanen så långt det är möjligt i detta skede tagit hänsyn till den risk för förseningar av ~~Projektet~~ Projektet som kan komma att följa av bland annat antagandeprocesser av detaljplaner, miljöaspekter m.m. Tiden är dock angiven exklusive tid för överklaganden.

7.3 Parterna ska hålla ~~varandra~~ varandra informerade om omständigheter som kan komma att påverka tidplanerna.

7.4 För det fall Projektet skulle försenas jämfört med den övergripande tidplan som inkluderats i Bilaga 2 (Specifikation inklusive tidplan) åtar sig Parterna att på oförändrade villkor vidta samtliga de åtaganden som enligt Ramavtalet eller Objektavtal åvilar ~~sådan Part~~ Parterna, oaktat att fullgörandetidpunkten för Parts åtagande ska ske vid en senare tidpunkt.

8. Projektgenomförande, drift ~~och~~ underhåll och äganderätt

8.1 Landstinget är huvudman för Projektet och kommer att svara för ~~projektgenomförandet~~ genomförandet av Projektet.

8.2 Landstinget svarar också för drift och underhåll av samtliga anläggningar som ingår i Projektet.

8.3 Landstinget ska äga samtliga anläggningar som ingår i utbyggnaden av Projektet.

9. Organisation och samverkan

9.1 För att möjliggöra utbyggnaden av Projektet i tid och till en överenskommen kostnad krävs att samtliga Parter bemannar sin organisation med resurser i den omfattning som krävs för att genomföra Projektet.

9.2 Parternas samverkan ska huvudsakligen ske på två nivåer:

- ~~Ett Under statens ordförandeskap bildas ett~~ partssammansatt samverkansorgan ("~~Styrelsen~~") för principiella frågor med överblick över samtliga ~~Ramavtal/Projekt~~ Objekt och bostadsbyggande ~~med partsrepresentanter från samtliga Projekt. Styrelsen tillsätts av regeringen kopplat till dessa Objekt ("Styrelsen"). Styrelsens sammansättning framgår av punkt 9.5.~~
- Landstinget utser en projektstyrelse för respektive Objekt ("Projektstyrelse"). Projektstyrelsens sammansättning framgår av punkt 9.12.

- ~~En styrelse för respektive Ramavtal/Projekt ("Projektstyrelse"), med två representanter vardera från tjänstemannaorganisationen inom Landstinget och berörda Kommuner. Eventuella representanter från Staten medverkar vid behov.~~

9.3 ~~Landstinget ska~~ Landstinget ska därutöver tillsätta en partssammansatt styrgrupp ~~för som stöd i arbetet med~~ genomförandet av utbyggnaden ~~som stöd i arbetet.~~

9.4 Styrelsen respektive Projektstyrelsen kan besluta att representanter från andra intressenter ska kallas till och får närvara vid ett eller flera möten då så bedöms nödvändigt och lämpligt. Parterna ska gemensamt verka för att allmänheten får den information som behövs i samband med genomförandet av Projektet. Landstinget har dock huvudansvar och ska upprätta en kommunikationsplan i samråd med övriga Parter.

Styrelsen

9.5 ~~Under statens ordförandeskap bildas en Styrelse som ska bestå av en ordinarie ledamot och ersättare per Part. Respektive Part utser sin ledamot och ersättare~~ Styrelsen tillsätts av regeringen eller det organ som regeringen bemyndigar och består av partsrepresentanter från samtliga Objekt. Respektive Part under Ramavtalet utser en ledamot och en ersättare till Styrelsen. Staten utser sekretariat för Styrelsen. Föredragande i Styrelsen är även ansvarig tjänsteman i Landstinget.

9.6 Styrelsen ska behandla frågor som rör Parternas gemensamma åtaganden och ~~Huvudprojektet~~ Projektet. Därutöver ska Styrelsen tillse att respektive ~~Projektets~~ Objekts genomförande följer de åtaganden som finns i ~~respektive Ramavtal~~ Ramavtalet. Avsikten är att frågor som gäller praktiska utförandebeslut inte ska behöva föras upp i Styrelsen.

9.7 Styrelsen behandlar frågor som rör arbetena enligt Ramavtalen såsom:

- ~~Projektens~~ Projektets omfattning och avgränsning
- Huvudtidplan
- Budget och prognoser för ~~Projektet~~ Projektet, samt
- Andra frågor av stor vikt eller av väsentlig betydelse

9.8 Inom ramen för Styrelsens arbete åligger det att följa respektive Projektstyrelse. Som princip ska varje Projektstyrelse ha ett långtgående mandat att fatta och verkställa beslut inom ~~respektive Projekt~~ Projektet, så länge sådant beslut eller verkställande inte står i strid med ~~det aktuella~~ Projektet, respektive Ramavtal eller de ekonomiska ramar som fastställts för Projektet.

9.9 De överenskommelser etc. som träffas inom Styrelsen kan komma att behöva godkännas av respektive Parts beslutande organ för att äga giltighet.

9.10 Parterna är överens om att Staten ansvarar för uppföljning och årlig rapportering till regeringen av ~~Ramavtalens~~ Ramavtalets genomförande. Uppföljningen innefattar ~~respektive Ramavtal~~ Ramavtalet, eventuella ändringar och tilläggsavtal såsom ökat bostadsbyggande och ekonomi i ~~Huvudprojektet~~ Projektet, finansiering- och samhällsekonomisk nytta. Uppföljningen sker tertial- och årsvis baserat på av bland annat Kommunerna och ~~Trafikverket~~ Landstinget insänd redovisning.

9.11 Styrelsen kan, när så bedöms erforderligt adjungera lämplig person med expertkompetens till Styrelsen för deltagande i en eller flera frågor.

Projektstyrelsen

Projektstyrelser

9.12 Respektive Projektstyrelse består av representanter från Landstinget och berörda Kommuner. Landstinget och berörda Kommuner ska utse två representanter vardera till respektive Projektstyrelse.

9.13 ~~9.12~~ En Projektstyrelse för Projektet ska utses av Landstinget. Projektstyrelsen Respektive Projektstyrelse ska vara ansvarig för Projektet, sitt Objekt och rapporterar till Parterna och Styrelsen. ~~Projektstyrelsens~~ Respektive Projektstyrelses mandat utgår från detta Ramavtal. ~~Projektstyrelsen~~ Respektive Projektstyrelse ansvarar för att, vid behov, ~~enhälligt~~ och utifrån Genomförandavtalen, besluta om inriktningen för utbyggnaden av sitt Objekt.

9.14 Respektive Projektstyrelse kan, när så bedöms erforderligt adjungera lämplig person med expertkompetens till Projektstyrelsen för deltagande i en eller flera frågor.

10. Markåtkomst

Landstinget åtar sig att med Projektmedel svara för den markåtkomst som behövs för genomförande av Projektet, dels under byggtiden, dels under drifttiden. ~~För mark som ägs av annan Part gäller, enligt de~~ förutsättningar som närmare ~~reglerade regleras~~ i Objektavtalen.

11. Särskilt om detaljplaner

11.1 Parterna är medvetna om att respektive Kommuns beslutande organ beslutar om att anta detaljplaner. Beslut om detaljplan ska föregås av samråd med de som berörs av detaljplanen och Kommunerna ska även vidta andra beredningsåtgärder enligt lag för antagande av detaljplan. Parterna är medvetna om att sakägare har rätt att överklaga beslut om antagande av detaljplan och att beslut kan komma att prövas av länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen, vilket kan komma att påverka tidplanen för Projektet.

11.2 Med hänvisning till punkt 11.1 är Parterna ~~är överens~~ medvetna om att respektive Objektavtal inte är bindande för respektive Kommun vid prövning av förslag till detaljplan.

12. Avtalstid och uppsägning

12.1 Ramavtalet och respektive Objektavtal gäller från dess ikraftträdande och intill dess att samtliga Projekt och Objekt genomförts respektive Parternas övriga åtaganden enligt Ramavtalet och Objektavtalet fullgjorts.

12.2 Ramavtalet och respektive Objektavtal kan inte sägas upp eller frånträdas av Part med mindre än att samtliga Parter enas därom.

13. Ändring av avtalet

Samtliga ändringar och tillägg till detta ~~Avtal~~ Ramavtal ska vara skriftliga och godkända av samtliga Parter beslutande organ för att gälla.

14. Avtalets giltighet

~~Detta Ramavtal gäller under följande förutsättningar:~~

Detta Ramavtal träder ikraft när det har undertecknats av samtliga Parter och under förutsättning att nedanstående beslut har fattats och vunnit laga kraft:

- Stockholms Läns Landstingsfullmäktige godkänner Ramavtalet genom ett beslut som vinner laga kraft;



SVERIGEFÖRHANDLINGEN

- Danderyds kommuns kommunfullmäktige godkänner Ramavtalet genom ett beslut som vinner laga kraft;
- Huddinge kommuns kommunfullmäktige godkänner Ramavtalet genom ett beslut som vinner laga kraft;
- Lidingö kommuns kommunfullmäktige godkänner Ramavtalet genom ett beslut som vinner laga kraft;
- Stockholms stads kommunfullmäktige godkänner Ramavtalet genom ett beslut som vinner laga kraft;
- Täby kommuns kommunfullmäktige godkänner Ramavtalet genom ett beslut som vinner laga kraft;
- Vallentuna kommuns kommunfullmäktige godkänner Ramavtalet genom ett beslut som vinner laga kraft;
- Österåkers kommuns kommunfullmäktige godkänner Ramavtalet genom ett beslut som vinner laga kraft; och
- Staten undertecknar detta Ramavtal samt att regeringen godkänner Ramavtalet

15. Ändrade förutsättningar

Om något villkor enligt punkt 14 inte kan uppfyllas, någon del [av Projektet](#) inte kan genomföras på grund av att planer, tillstånd eller liknande inte erhålls, kraftigt försenas eller erhålls med innehåll som i viss mån avviker från vad som förutsattes vid detta Ramavtals ingående, ska Parterna i god anda och med utgångspunkt i villkoren i Ramavtalet (jmf t.ex. punkt ~~6.3~~ [6.4](#) i Ramavtalet och punkt 4.5 i Bilaga 2 ([Specifikation inklusive tidplan](#))) diskutera hur detta ska påverka Ramavtalet och förutsättningarna för dess uppfyllande. Utgångspunkten för en sådan diskussion ska vara att enas om sådana anpassningar av Ramavtalet som krävs för att så långt som möjligt vidmakthålla de principer som legat till grund för ingående av detta Ramavtal (dock med beaktande av de förhållanden/ändrade förutsättningar som föranlett sådan diskussion/justering). Vad som anges i denna punkt ska gälla Parterna emellan oberoende av om villkoren för ikraftträdande av Ramavtalet i punkt 14 är uppfyllda.

Ort datum

Stockholms Läns Landsting

Danderyds kommun

Huddinge kommun

Lidingö kommun

Stockholms stad

Täby kommun

Vallentuna kommun

Österåkers kommun

Staten genom Sverigeförhandlingen

Bilagor:

Bilaga 1. Investering-, förskottering- och finansieringsplan

Bilaga 2. Specifikation inklusive tidplan