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BUD – STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 
 

RAMAVTAL 9 – ÖSTLIG FÖRBINDELSE 

 

1. Bakgrund 

Enligt kommittédirektiv (2014:106 och 2014:113) för Sverigeförhandlingen ska de av regeringen 

utsedda förhandlingspersonerna genomföra förhandlingar och ingå överenskommelser med 

berörda kommuner, landsting och andra berörda aktörer i Stockholms län, Västra Götalands län 

samt Skåne län kring åtgärder som förbättra tillgängligheten och kapaciteten i transportsystemet 

och leder till ett ökat bostadsbyggande i storstadsregionerna i dessa län. Storstädernas tillväxt 

förutsätter effektiva och hållbara trafiksystem, förtätning som ger attraktiva städer och dynamiska 

arbetsmarknadsregioner för människor och företag. 

Syftet med förhandlingspersonens uppdrag är att dels möjliggöra ett snabbt genomförande av en 

ny Östlig förbindelse på ett sätt som maximerar deras samhällsekonomiska lönsamhet, dels 

identifierar kostnadseffektiva åtgärder som leder till en förbättrad tillgänglighet och ett ökat 

bostadsbyggande i framförallt storstäderna med fokus på resurseffektivitet, hållbarhet och 

förtätning. 

Det är viktigt att dessa investeringar utformas på ett sätt som ger kostnadseffektiva 

trafiklösningar och möjliggör ett ökat bostadsbyggande, effektiv arbetspendling samt väl 

fungerande arbetsregioner. En förtätad region med ett ändamålsenligt trafiksystem bidrar till 

utvecklingen. 

2. Utredningar/underlagsmaterial 

Sverigeförhandlingen redovisar nedan sitt bud/förslag till innehåll i överenskommelsen baserat på 

det underlagsmaterial som tagits fram av Trafikverket och Stockholms läns landsting, 

nyttoberäkningar från kommunerna, finansieringsstudie, analys av de kommersiella 

förutsättningarna, etc. 

3. Bud/förslag till innehåll i överenskommelse 

Mot bakgrund av att ett genomförande av utbyggnaden för en Östlig förbindelse kräver 

Riksdagens/regeringens godkännande, beslut i berörda kommuner/regioner samt 

finanseringsupplägg som möjliggör ett snabbt genomförande förslås följande punkter ingå i 

överenskommelsen. 
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3.1 Objektet Östlig förbindelse är en trafiktunnel för väg-, buss och spårtrafik mellan Sickla i 

söder till Värtan i norr. 

 

3.2 Investeringskostnaden för utbyggnaden av Östlig förbindelse är beräknad av Trafikverket till 

17 600 miljoner kronor (85 % sannolikhet enligt succesiv kalkyl) samt därtill 1 300 miljoner 

kronor (trolig kostnad utan successiv kalkyl) för förlängning av tvärspårvägen mellan Sickla 

och Frihamnen. 

 

4. Staten är huvudman för utbyggnaden och ska tillskjuta [Beloppet bestäms senare, underlaget 

är i nuläget ofullständigt] kronor i enlighet med Ramavtal 9 - Bilaga 1 (Investering-, 

förskottering- och finansieringsplan). 

 

4.1 Stockholms Läns Landsting ska bidra med [Beloppet bestäms senare, underlaget är i nuläget 

ofullständigt] kronor i medfinansiering för utbyggnaden av en Östlig förbindelse i Stockholm. 

Kostnad för grundutförande, utöver det som Stockholms Läns Landsting bidrar med, tillskjuts 

av staten. 

  

4.2 Stockholms Läns Landsting åtar sig att göra inbetalning/förskottering av 

Projektmedel/medfinansiering för utbyggnaden enligt Ramavtalets Bilaga 1 (Investering- 

förskottering- och finansieringsplan).  

 

4.3 Stockholms Läns Landsting åtar sig att i kommande planering verka för att 

kollektivtrafiksutbyggnad bidrar till att sprida resenärsnyttor samt öka arbetsmarknads- och 

näringslivsnytta. 

 

4.4 Trafikverket och Stockholms Läns Landsting åtar sig att verka för samverkan mellan berörda 

kommuner för att trygga markåtkomst för utbyggnaden. 

  

4.5 Trafikverket/staten bekostar fördyringar/tilläggslösningar för Objektet enligt vad som anges i 

Ramavtal 9, punkt 6.4. 

 

4.6 Investeringskostnaden för objekt Östlig förbindelse är beräknad i prisnivå 2015. Eventuella 

kostnadsökningar för utbyggnaden åvilar Trafikverket/staten. Kostnadsökningar som 

föranleds av kommunens/Stockholms Läns Landsting önskemål utöver grundutförande 

bekostas dock av kommunen/Landstinget. 

 

4.7 Trafikverket och Stockholms Läns Landsting ska snarast träffa ett Genomförandeavtal med 

beaktande av bland annat det som sägs i Objektavtal, Ramavtal 9, Ramavtalets Bilaga 1 
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(Investering-, förskottering- och finansieringsplan) och i Ramavtalets Bilaga 2 (Specifikation 

inklusive tidplan).  

 

4.8  Stockholms Läns Landsting förklarar sig beredd att underteckna Ramavtalet och 

Objektavtalet som träder i kraft efter Riksdagens/regeringens och övriga intressenters beslut. 

 

5. Avtal/Överenskommelse/underlag/bilagor 

5.1 Ramavtal 9 – Östlig förbindelse med Bilaga 1 - Investering-, förskottering- och 

finansieringsplan och Bilaga 2 - Specifikation inklusive tidplan. 

 

5.2 Objektavtal för Östlig förbindelse. 

 

5.3 Övrig information. 

 

6. Förhandlingstidtabell 

Den 8 februari genomförs förhandlingsstartmötena för storstadssatsningar. 

 

Samma dag, det vill säga den 8 februari 2016, överlämnas Sverigeförhandlingens ”Bud” 

förslag till avtal/överenskommelse till kommuner berörda av storstadssatsningar. 

 

Svar/kommentar från kommuner./.regioner emottages senast 8 mars 2016. 

 

Frågor som Part vill diskutera/förhandla om skall vara Sverigeförhandlingen till handa senast 1 

vecka före avsett förhandlingsmöte.  

 

Förhandlingsmöten äger rum i Stockholm och kan ske kommun för kommun eller i 

grupper/konstellationer 

 

Sverigeförhandlingen har ambitionen att bedriva förhandlingarna skyndsamt. 


